Dokumen Meja Terkawal

CADANGAN KERJA-KERJA MEMBINA SEMULA SEBUAH GELANGGANG FUTSAL DI TAMAN PERMAINAN JALAN USJ 4/8 DAN PEMBAIKAN SEMULA GELANGGANG BADMINTON DI TAMAN PERMAINAN JALAN SS 18/5A SERTA LAIN-LAIN KERJA BERKAITAN, SUBANG JAYA, SELANGOR DARUL EHSAN UNTUK MAJLIS BANDARAYA SUBANG JAYA.

BIL.	HURAIAN KERJA	JUMLAH (RM)
	KEHENDAK PERMULAAN DAN SYARAT-SYARAT AM Menyediakan perkara-perkara berikut:-	
A	Kerja-kerja awalan seperti penyediaan pengangkutan oleh pihak kontraktor bagi menghantar ke tapak serta mengeluarkan dari tapak peralatan/mesin/ jentera/ loji/lori, buruh, penyediaan laluan keluar/masuk sementara serta lain-lain kerja berkaitan mengikut kesesuaian penggunaanya di tapak. (sila rujuk lampiran di dalam *Preambles*)	
	Perlindungan Takaful / Perlindungan Insurans	
B	i) Polisi takaful / Insurans Tanggungan Awam (iaitu insurans terhadap bencana kepada orang-orang dan kerosakan kepada harta)	
C	ii) Polisi takaful / Insurans Kerja	
D	iii) Nombor-nombor pendaftaran di bawah Skim Keselamatan Sosial Pekerja	
	Kontraktor adalah digalakkan untuk mengambil pelan* ***perlindungan takaful berbanding pelan perlindungan insurans.	
	Papantanda Projek	
E	Kerja-kerja bekal dan pasang satu (1) papantanda projek mengikut spesifikasi yang telah ditetapkan. Hendaklah dipasang sebelum projek berjalan hingga siap projek termasuk membuka dan membawa keluar dari tapak.	
	Peralatan Keselamatan	
F	Penyediaan peralatan keselamatan yang mencukupi semasa bekerja seperti papantanda, amaran / lalulintas, topi keselamatan, but keselamatan, *safety vest* , bendera, lampu bikon, kon dan lain-lain keperluan yang berkaitan sepanjang tempoh kerja untuk semua pekerja / kakitangan kontraktor.	
	Penyediaan Jadual Perancangan Kerja (Work Programme)	
G	Menyediakan dan mengemukakan Jadual Perancangan Kerja (Work Programme) sebelum kerja di tapak bagi memantau dan mengenalpasti status kemajuan kerja di tapak dari masa ke semasa.	
	Laluan Masuk Sementara	
H	Menyediakan laluan keluar masuk ke tapak bina dengan meratakan tanah, membersihkan/membaiki semula kawasan yang terjejas oleh kerja selepas kerja-kerja binaan siap bagi 2 lokasi projek serta lain-lain kerja yang berkaitan	
	Pita Keselamatan	
J	Membekal dan memasang *red and white hazard tape* sebanyak tiga (3) lapisan di keliling gelanggang bagi tujuan keselamatan termasuk tiang daripada kayu untuk mengikat pita keselamatan tersebut sepanjang tempoh kerja	
	Penyediaan Tuntutan Bayaran	
K	Menyediakan dan mengemukakan Tuntutan Bayaran yang lengkap termasuk Inbois, Senarai Kuantiti (BQ), Peta Lokasi Kerja, Gambar Kerja (dicetak di atas kertas berukuran A4 putih lengkap dengan tarikh dan dijilid kemas menggunakan *comb binding*	
JUMLAH DI BAWA KE BORANG RINGKASAN SEBUT HARGA (RM) :		