Dokumen Meja Terkawal

KERJA-KERJA MENURAP SEMULA JALAN DAN LAIN-LAIN KERJA YANG BERKAITAN DI JALAN SHB 1, JALAN SHB 2, JALAN SHB 3, JALAN SHB 4, JALAN SHB 5, JALAN SHB 6, JALAN SHB 7, JALAN SHB 8, JALAN SHB 9 DAN JALAN SHB 10 SUBANG HEIGHTS, SUBANG JAYA SELANGOR DARUL EHSAN

BIL	HURAIAN KERJA	UNIT	KUANTITI	KADAR	JUMLAH (RM)
	Kuantiti bagi kerja-kerja berikut adalah sementara (Provisional Quantity), Bayaran akan dibuat berdasarkan kepada kuantiti sebenar di tapak yang akan dikira semula setelah kerja siap.				
	Kerja Perabot Jalan Kerja-kerja membekal dan memasang papantanda jalanraya mengikut spesifikasi dan piawaian JKR serta MBSJ dan lain-lain kerja yang berkaitan (Sila rujuk *Preambles* - Bil 6 (A,B)				
A	Papantanda **Bonggol dihadapan** dan **Hadlaju**	Nos	8		
	Papantanda **NAMA JALAN MBSJ**				
B	1 tiang - 1 arah - 2 muka	Nos	21		
C	1 tiang - 2 arah - 1 muka	Nos	1		
D	Papantanda **BERHENTI**	Nos	16		
	Kerja-kerja Akhir dan Kemasan				
E	Kerja kemasan akhir dan pembersihan di tapak mengikut arahan Pegawai Penguasa atau wakil Pegawai Penguasa dan lain-lain kerja yang berkaitan.	BORONG			
	JUMLAH DIBAWA KE RINGKASAN SEBUT HARGA (RM) :				