Dokumen Meja Terkawal

KERJA-KERJA MENURAP SEMULA JALAN DAN LAIN-LAIN KERJA YANG BERKAITAN DI JALAN PJS 11/6, PJS 11/10, PJS 11/12, DAN SEBAHAGIAN JALAN PJS 11/17, SUBANG JAYA, SELANGOR DARUL EHSAN.

BIL	HURAIAN KERJA	UNIT	KUANTITI	KADAR	JUMLAH (RM)
	Kuantiti bagi kerja-kerja berikut adalah sementara (Provisional Quantity), Bayaran akan dibuat berdasarkan kepada kuantiti sebenar di tapak yang akan dikira semula setelah kerja siap.				
	Perabot Jalan				
	Kerja-kerja membekal dan memasang papantanda-papantanda jalan raya mengikut spesifikasi dan piawaian JKR serta MBSJ (Sila rujuk *Preambles* - Bil 6 (A, B)				
A	Papantanda **'BERHENTI'**	Nos	10		
B	Papantanda **'BONGGOL'**	Nos	6		
C	Papantanda **NAMA JALAN MBSJ**				
	1 tiang-1arah- 2 muka (lampiran 2A dan 2C)	Nos	9		
	1 tiang-2 arah-2 muka (lampiran 2B dan 2C)	Nos	2		
	JUMLAH DIBAWA KE RINGKASAN SEBUT HARGA (RM) :				