Dokumen Meja Terkawal

**KERJA-KERJA MENURAP SEMULA JALAN DAN LAIN-LAIN KERJA YANG BERKAITAN DI JALAN USJ 2/6A, USJ 2/6B, USJ 2/6C, USJ 2/6D, USJ 2/6E, USJ 2/6F, USJ 2/6G, USJ 2/6H DAN USJ 2/7 SERTA SEBAHAGIAN JALAN USJ 2/1 DAN USJ 2/3, SUBANG JAYA, SELANGOR DARUL EHSAN.**

| BIL | HURAIAN KERJA | UNIT | KUANTITI | KADAR | JUMLAH ( RM ) |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Kuantiti bagi kerja-kerja berikut adalah sementara ( Provisional Quantity ), Bayaran akan dibuat berdasarkan kepada kuantiti sebenar di tapak yang akan dikira semula setelah kerja siap.** | | | | |
| | **Perabot Jalan** | | | | |
| | Kerja-kerja membekal dan memasang papantanda-papantanda jalan raya mengikut spesifikasi dan piawaian JKR serta MBSJ | | | | |
| A | Papantanda **'BERHENTI'** | Nos | 22 | | |
| B | Papantanda **'BONGGOL'** | Nos | 18 | | |
| C | Papantanda ***'DELINEATOR'*** 1 tiang - 2 papan | Nos | 3 | | |
| D | Papantanda ***'CHEVRON'*** | Nos | 2 | | |
| E | Papantanda **NAMA JALAN MBSJ** | | | | |
| | 1 tiang-1arah- 2 muka (lampiran 2A dan 2C) | Nos | 17 | | |
| | 1 tiang-2 arah-2 muka (lampiran 2B dan 2C) | Nos | 4 | | |
| | **JUMLAH DIBAWA KE RINGKASAN SEBUT HARGA (RM) :** | | | | |