Dokumen Meja Terkawal

KERJA-KERJA MENURAP SEMULA JALAN DAN LAIN-LAIN KERJA YANG BERKAITAN DI JALAN USJ 4/3, USJ 4/4, USJ 4/4A, USJ 4/4B, USJ 4/4C, USJ 4//4D DAN USJ 4/5, SUBANG JAYA, SELANGOR DARUL EHSAN.

BIL	HURAIAN KERJA	UNIT	KUANTITI	KADAR	JUMLAH (RM)
	Kuantiti bagi kerja-kerja berikut adalah sementara (Provisional Quantity), Bayaran akan dibuat berdasarkan kepada kuantiti sebenar di tapak yang akan dikira semula setelah kerja siap.				
	Perabot Jalan				
	Kerja-kerja membekal dan memasang papantanda-papantanda jalan raya mengikut spesifikasi dan piawaian JKR serta MBSJ (Sila rujuk *Preambles* - Bil 6 (A, B)				
A	Papantanda **'BERHENTI'**	Nos	14		
B	Papantanda **'BONGGOL'**	Nos	10		
	Papantanda **NAMA JALAN MBSJ**				
C	1 tiang-1arah- 2 muka	Nos	14		
D	1 tiang-2 arah-1 muka	Nos	1		
E	Papantanda **KAWASAN SEKOLAH** (1550mm x 800mm , dua tiang)	Nos	2		
	JUMLAH DIBAWA KE RINGKASAN SEBUT HARGA (RM) :				