Dokumen Meja Terkawal

**JADUAL KADAR HARGA**
**MAJLIS BANDARAYA SUBANG JAYA**

| BIL | HURAIAN | UNIT | KADAR HARGA MBSJ (RM) | KADAR HARGA KONTRAKTOR (RM) |
|---|---|---|---|---|
| | **(S) BURUH, JENTERA & LOJI**<br><br>**Kadar harga bagi upah buruh, setiap jentera dan loji di dalam Jadual Kadar Harga ini hanya akan digunapakai untuk kerja-kerja yang diarahkan oleh Pegawai Penguasa atau Wakil Pegawai Penguasa yang tidak terdapat di dalam skop kerja jadual kadar harga penyelenggaraan ini.** | | | |
| A | Tukang Batu Bata | HARI | 154.00 | |
| B | Tukang Batu | HARI | 154.00 | |
| C | Tukang Kayu | HARI | 168.00 | |
| D | Tukang Tanggam | HARI | 154.00 | |
| E | Tukang Besi/Kimpal | HARI | 175.00 | |
| F | Tukang Lepa | HARI | 161.00 | |
| G | Tukang Ubin | HARI | 154.00 | |
| H | Tukang Genting dan Jubin | HARI | 140.00 | |
| J | Tukang Paip | HARI | 168.00 | |
| K | Tukang Cat | HARI | 154.00 | |
| L | Tukang Bumbung | HARI | 168.00 | |
| M | Tukang Konkrit | HARI | 161.00 | |
| N | Tukang Kaca | HARI | 168.00 | |
| P | Tukang Saliran | HARI | 161.00 | |
| Q | Buruh Am | HARI | 126.00 | |
| R | *Excavator'* | HARI | 1,200.00 | |
| S | *Excavator Long Arm* | HARI | 2,300.00 | |
| T | *Excavator ( breaker / vibrohammer )* | HARI | 1,650.00 | |
| U | *Backhoe' ( Excavator )* | HARI | 800.00 | |
| V | *Backhoe ( breaker / vibrohammer )* | HARI | 1,200.00 | |
| W | *Backpusher* | HARI | 660.00 | |
| X | Power broom | HARI | 660.00 | |
| Y | Lori (1 tan) | HARI | 495.00 | |
| Z | Lori (3 tan) | HARI | 715.00 | |
| AA | Lori (5 Tan) | HARI | 825.00 | |
| AB | Lori (10 tan) | HARI | 990.00 | |
| AC | Tong Roro | NOS | 495.00 | |
| AD | *Mobilization and demobilisation for amphibious / floating excavator (loader)* | TRIP | 14,000.00 | |
| AE | *Mobilization and demobilisation for silent piler (loader)* | TRIP | 15,000.00 | |
| AF | *Mobilization and demobilisation for vibro excavation (loader)* | TRIP | 4,000.00 | |
| AG | *Mobilization and demobilisation for machine ( loader )* | TRIP | 3,300.00 | |
| AH | *Amphibious / Floating Excavator* | HARI | 2,000.00 | |
| AJ | *Silent Piler* | BULAN | 58,000.00 | |
| AK | *Load Loader'* | HARI | 2,750.00 | |
| AL | *Road Roller' (6 tan)* | HARI | 605.00 | |
| AM | *Road Roller' (8 tan)* | HARI | 825.00 | |
| AN | *Pneumatic jackhammer'* | HARI | 605.00 | |
| AP | *Air Compressor'* | HARI | 374.00 | |

Dokumen Meja Terkawal

| BIL | HURAIAN | UNIT | KADAR HARGA MBSJ (RM) | KADAR HARGA KONTRAKTOR (RM) |
|---|---|---|---|---|
| A | *Electric Driller 3/8" 300W* | NO | 143.00 | |
| B | *Electric Driller 1/2' 500W* | NO | 240.90 | |
| C | *Circular Saw 165mm (6-1/2")* | NO | 296.89 | |
| D | *Circular Saw 185mm (7-1/4")* | NO | 461.89 | |
| E | *Circular Saw 235mm (9-1/4")* | NO | 571.89 | |
| F | *Electric Circular Saw 1380W* | NO | 401.50 | |
| G | *Pemotong Jalan ( Diamond Cutter )* | NO | 1,485.00 | |
| H | *Blade Diamond* | NO | 748.00 | |
| J | *Chainsaw 1300W* | NOS | 1,089.00 | |
| K | *Chainsaw 1900W* | NOS | 1,298.00 | |
| L | *'Electric Breaker' ( Kecil )* | HARI | 500.50 | |
| M | *'Electric Breaker' ( Sederhana )* | HARI | 715.00 | |
| N | *'Electric Breaker' ( Besar )* | HARI | 858.00 | |
| P | *'High pressure water jet'* | HARI | 286.00 | |
| Q | *CHAINSAW* | HARI | 220.00 | |
| **R** | Piling Frame (timber) | HARI | 374.00 | |
| S | Piling Frame (precast concrete) | HARI | 737.00 | |
| T | *Mobile crane' (5 tan)* | HARI | 990.00 | |
| U | *Mobile crane' (10 tan)* | HARI | 1,200.00 | |
| V | *Mobile crane' (16 tan)* | HARI | 1,320.00 | |
| W | *Mobile crane' (25 tan)* | HARI | 1,980.00 | |
| X | *Mobile crane' (40 tan)* | HARI | 2,750.00 | |
| Y | *Mobile crane' (50 tan)* | HARI | 3,190.00 | |
| Z | *Mobile crane' (60 tan)* | HARI | 3,520.00 | |
| AA | *Mobile crane' (80 tan)* | HARI | 4,950.00 | |
| AB | *Mobile crane' (110 tan)* | HARI | 7,700.00 | |
| AC | *Welding machine'* | HARI | 374.00 | |
| AD | *Concrete mixer' (10/7)* | HARI | 264.00 | |
| AE | *Water pump'* (Mobile) | HARI | 455.00 | |
| AF | *Water pump'* (Kecil) | HARI | 1,040.00 | |
| AG | *Set Generator* (Kecil) | HARI | 455.00 | |
| AH | *Set Generator* (Besar) | HARI | 715.00 | |
| AJ | *Set Generator* (Mobile) | HARI | 1,430.00 | |
| AK | *'Skylift Crane'* | HARI | 1,000.00 | |
| AL | *'Scaffolding Set'* | HARI | 198.00 | |
| AM | *Hacker Machine* | HARI | 300.00 | |
| AN | *Hand Bracker* | HARI | 300.00 | |
| AP | *Manual Compactor* | HARI | 300.00 | |
| AQ | *Blower* | HARI | 220.00 | |
| AR | *Power Trowel* | HARI | 880.00 | |
| AS | *Cutter Machine* | HARI | 440.00 | |
| AT | *Baby Roller (1 Ton)* | HARI | 385.00 | |
| AU | *Baby Roller (3 Ton)* | HARI | 495.00 | |
| AV | *High Pressure Water Jet'* | HARI | 330.00 | |
| AW | *Mobile High Pressure Water Jetter'* | HARI | 3,300.00 | |
| AX | Tangki Air | HARI | 495.00 | |
| AY | *Oxy cutter set* | HARI | 330.00 | |
| AZ | Lori dan tong air | HARI | 682.00 | |

Dokumen Meja Terkawal

| BIL | HURAIAN | UNIT | KADAR HARGA MBSJ (RM) | KADAR HARGA KONTRAKTOR (RM) |
|---|---|---|---|---|
| A | *Diamond cutter machine* | HARI | 550.00 | |
| B | *Pneumatic air compressor breaker* | HARI | 600.00 | |
| C | Set lampu limpah | HARI | 550.00 | |
| D | R.B | HARI | 990.00 | |
| E | Lori penyedut vakum (vaccum suction lorry) | HARI | 13,200.00 | |
| | **PERALATAN TAMBAHAN** | | | |
| F | Guni beisi pasir untuk 'bund', halang air dan pengalihan aliran air | NOS | 19.80 | |
| G | Mesin air bertekanan tinggi dan kamera cctv robotik untuk kerja pembersihan paip air kumbahan serta lain-lain peralatan. | HARI | 3,100.00 | |
| H | Lori tangki bertekanan tinggi dan peralatan cctv robotik untuk kerja pembersihan paip air kumbahan serta lain-lain peralatan. | HARI | 5,500.00 | |
| J | Paip PVC 100mm diameter sebagai paip pengalihan air sementara | M | 9.00 | |
| K | Paip PVC 150mm diameter sebagai paip pengalihan air sementara | M | 12.00 | |
| L | Kanvas | M2 | 6.00 | |
| M | Asid pembersih simen mengeras | NO | 28.00 | |
| | Nota :<br><br>Sekiranya petender tidak mengisi sebahagian atau keseluruhan kadar harga di atas, pihak Majlis akan menggunapakai kadar harga Majlis bagi tujuan Perubahan Kerja atau lain-lain sepertimana diarahkan oleh Pegawai Penguasa atau wakil Pegawai Penguasa. | | | |